

A. DIVISI 1 PERSIAPAN / SITE WORK

I. Pekerjaan Persiapan

II. Pekerjaan Tanah

B. DIVISI 2 PENERAPAN SMKK

I. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

C. DIVISI 3 PEKERJAAN STRUKTURAL

I. Pekerjaan Pondasi

II. Pekerjaan Beton

III. Pekerjaan Rangka Atap

D. DIVISI 4 PEKERJAAN ARSITEKTURAL

I. Pekerjaan Dinding dan Lantai

II. Pek. Pas. Kunci dan Penggantung

III. Pekerjaan Pengecatan