
 

  

A. DIVISI 1 PERSIAPAN / SITE WORK  

I. Pekerjaan Persiapan  

II. Pekerjaan Tanah  

 

B. DIVISI 2 PENERAPAN SMKK  

I. Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)  

 

C. DIVISI 3 PEKERJAAN STRUKTURAL  

I. Pekerjaan Pondasi  

II. Pekerjaan Beton  

III. Pekerjaan Rangka Atap  

 

D. DIVISI 4 PEKERJAAN ARSITEKTURAL  

I. Pekerjaan Dinding dan Lantai  

II. Pek. Pas. Kunci dan Penggantung  

III. Pekerjaan Pengecatan  

 


